

ՀԱՅՏԱՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Եղվարդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Եղվարդ քաղաքի մի շարք փողոցների ասֆալտի մասին, որի մասնորոգման և շուկուկի բնակավայրի մի շարք փողոցների կյուրղագծերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄԵՔ-ԳՀԱՀԶԲ-20/6>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 22-ին կնքված N <<ԿՄԵՔ-ԳՀԱՀԶԲ-20/6>> պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը

Ն/հ	անվանումը	չափանիստի միավորը	քանակը		նախահաշվային գներ			պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսավորումը	ընթացումը	առկա ֆինանսավորումը միջոցներով	ընթացումը	ՀՀ դրամ	
1	Եղվարդ համայնքի Եղվարդ քաղաքի մի շարք փողոցների ասֆալտի մասնորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	դրամ	1	1	1 200 000	1 200 000	Եղվարդ համայնքի Եղվարդ քաղաքի մի շարք փողոցների ասֆալտի մասնորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	
2	Եղվարդ համայնքի Շուկուկի բնակավայրի մի շարք փողոցների կյուրղագծերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	դրամ	1	1	1 500 000	1 500 000	Եղվարդ համայնքի Շուկուկի բնակավայրի մի շարք փողոցների կյուրղագծերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը, ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման

Բաժին	Խումբ	Դաս	Օրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
01	6	1	51	X		

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը

30 մարտի 2020 թվականի

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

Հարցաքննման ստացման

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը

Պարզաբանման

Ցուցանիշների անվանումները

Հ/Հ	Ցուցանիշների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդամուր
		առկա ֆինանսավորումը միջոցներով	ընթացումը	առկա ֆինանսավորումը միջոցներով	ընթացումը	
2	Հարցաքննման ստացման	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	1 200 000
1	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ	1 280 000	1 280 000	250 000	250 000	1 500 000
2	Եղվարդ համայնքի Շուկուկի բնակավայրի մի շարք փողոցների կյուրղագծերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում	1 280 000	1 280 000	250 000	250 000	1 500 000

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն. Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով

Օպերատիվ ապուր կառուցումը 2020 թվականի ապրիլի 6-ին									
2/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի ավելացումները	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործուժի մեկնումը համապատասխանության և անվտանգության փորձա-ուսումնա-ցործուժի մեկնումը	Մասնագիտական փորձա-ուսումնա-ցործուժի մեկնումը	Ֆինանսական մեջբերում	Տեխնիկական մեջբերում	Գնարկի առաջարկ
Այլ տեղեկություններ									
Ընտրված մասնակցի որոշման անսաթիվը									
Անգործության ժամկետ									
2020 թ. ապրիլի 7									
Անգործության ժամկետի սկիզբ									
2020 թ. ապրիլի 12									
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը									
2020 թվականի ապրիլի 13-ին									
Զանախաճիճ 1,2									
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու անսաթիվը									
2020 թվականի ապրիլի 22									
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման անսաթիվը									
2020 թվականի ապրիլի 22									
Պայմանագրի									
2/հ	Ընտրված մասնակցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնամակետը	Կանխավճարի չափը	Գները ՀՀ դրամ	Սակագին/համար միջոցներով	Ընդհանուր	
1, 2	<<Համաշխարհագրի>> ՍՊԸ	<<ԿՄԵՔ-ԳՀԱՇԸԲ-20/6>>	22.04.2020թ.	Պայմանագրի կնքման ցետ 25 օրացուցային օր	-	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
2/հ	Ընտրված մասնակցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ. փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ	(Անձնագրի համարը և սերիան)			
1, 2	<<Համաշխարհագրի>> ՍՊԸ	Ք. Եղևար, Սահարյան փ. 3-րդ կոմ. տ. 8 22	hamashin@mail.ru	1570063611560100	03309254				
Այլ տեղեկություններ									
Մասնակցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները									
Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները									
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը									
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը									
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները									
Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել									
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ									
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով									
Անուն, Ազգանուն									
Վահագն Վիրաբյան									
Պատվիրատու Եղևարի համայնքապետարան									
Էլ. փոստի հասցեն									
vahagnvirabyan@mail.ru									