

ՀԱՅՏՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Նախիկի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ք. Եղվարդ, Երևանյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԳՀՆՏԶԲ-25/24> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի

Հաճախորդի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը՝		նախաշնչային գներ		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			արվա ֆինանսական միջոցներով	ընդամենը	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդամենը		
1	Արագյուղ բնակավայրում խմելու ջրագծերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն	դրամ	1	1	259 620	259 620	Արագյուղ բնակավայրում խմելու ջրագծերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն	Արագյուղ բնակավայրում խմելու ջրագծերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվություն

Գնորդված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը

Գնորդված գնման ընթացակարգը		16 մայիս 2025թ.	
Հրավեր ուղարկելու կամ նրա պարտավորում ամսաթիվը	1		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը՝			Պարզաբանման
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1		

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնի ամսագ ԿԱՀ	Ցուցանիշները մասնակցի հարցով, ներառյալ միջանամակա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված ցուցիչ 22 քրամ
Զավարճման 1			
1	<<ՀՏ-ԳՐՈՒ-Պ>> ՍՊԸ	69 000	69 000
2	<<ՏԵՆ ՔՈՆԹՐՈԼ>> ՍՊԸ	200 000	200 000
3	<<ՀՀ Նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ	200 000	40 000

Տվյալներ մեղծված հայտերի մասին

Զափա-բանի համարը	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Հայտարարված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնալի արագյուղի
		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			

Հնարված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					
Հնարված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ	
Անգործության ժամկետ			27.05.2025թ.	06.06.2025թ.	

Հնարված մասնակցիցերին պայմանագրեր կնքելու առաջադրվի ծանուցման ամսաթիվը					
Հնարված մասնակցիցերին պայմանագրեր կնքելու առաջադրվի ծանուցման ամսաթիվը			2025թ. հունիսի 16-ին	Հնարված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
				պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	16/06/2025թ.

Զավարճման 1		Պայմանագրի			
		Հնարված մասնակցի			

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների բանակը

2 Լրացվելու տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների բանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված բերեցողությունների, ծառայությունների, աշխատանքների բանակը լրացվել կողմի «ընդհանուր»

արվանդան:

3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան մեկ միջոցներ, ապա լրացվել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ բերեցողությունների, ծառայությունների, աշխատանքների բանակը լրացվել կողմի «ընդհանուր» պրեմիում:

4 Նշվում են նրանցից, որոնցից պայմանագրի շրջանակներում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվները:

[illegible]

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՆԱԳԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿՆՔԻՆԻՈՒ Է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը և արժեքը համարժեքի են առկա միջոցներին մասնավորապես միջոցների մասով: Հնարավոր է հարաբերական միջոցների փոխարինումը, որի արդյունքում կարելի է ավելի քիչ միջոցներ օգտագործել, քան ինքնակաշիվների օգտագործումը: Սույն կարգավորումը հանդիս է հայտարարում հրահանգներ, որոնք կարգավորվում են հայտարարությունների և գրքերի հարաբերությամբ:

Եթե ներկայումս գործարարները հայտարարում են գույքի արտադրության գները, ապա սույն կարգավորումն առաջին հայտարարությունը շարադրվել է հետևյալ բովանդակությամբ: «Գնան առկա ընթացակարգի տվյալ սահմանների տարածքում, որտեղ հարկվում են հարկային օրենսդրության պահանջները, որոնք հարկվում են հարկային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Սույն կարգավորումը սահմանում ժամկետի կարող կազմա մինչև 3 օրացույցային օրը»: