ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Նաիրիի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ք. Եղվարդ, Երևանյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Քասախ բնակավայրի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատման և Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման** նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/23>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	քանակը[1]		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով[2]	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով[3]	ընդհանուր		
1	Քասախ բնակավայրի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատում	դրամ	1	1	60 714 890	60 714 890	Քասախ բնակավայրի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատում	Քասախ բնակավայրի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատում
2	Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի մասնակի վերանորոգում	դրամ	1	1	31 382 210	31 382 210	Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի մասնակի վերանորոգում	Բուժական բնակավայրի վարչական շենքի մասնակի վերանորոգում

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը	Գնանշման հարցման ընթացակարգ		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	11 օգոստոս 2023թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[4]	1		
Հրավերի վերարերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	1		

ՀՀ	Մասնակցի անվանումը	Ձեռնաբանչյար մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ/[5]		
		Գինն առանց ԱՄՀ	ԱՄՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1				
1	<<Էն Շին>> ՍՊԸ[6]	37 467 240	7 493 448	44 960 688
2	<<ԱՊՈԼԼՈՆՆ>> ՍՊԸ	41 991 615	8 398 323	50 389 938
Չափաբաժին 2				
1	<<ՈՓՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ	20 520 623	4 104 125	24 624 748
2	<<Հարությունյան Շին Գրուպ>> ՍՊԸ	23 443 711,2	4 688 742,2	28 132 453,4

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին					
		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)			
Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ
	Նշումներ՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր				

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	23 օգոստոս 2023թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	24.08.2023թ.	03.09.2023թ.

---

[1] Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

[2] Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում

[3] Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարը տարբ, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում

[4] Եթե հրավերում կատարված չորս փոփոխությունների ավելի, ապա լրացնել տվյալ հրավերով սահմանված փոխարժեքով Հայաստանի Հանրապետության դրամով

[5] Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանված փոխարժեքով Հայաստանի Հանրապետության դրամով

Ընտրված մասնակիցներին պայմանագրեր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
N1 և 2 չափաբաժինների մասով

2023թ. սեպտեմբեր 7

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
Չափաբաժին 1	22.09.2023թ.	22.09.2023թ..
Չափաբաժին 2	18.09.2023թ.	18.09.2023թ.

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը ՀՀ դրամ
						Առկա ֆինանսական միջոցներով / Ընդհանուր[6]
1	<<Էն Շին>> ՍՊԸ	<<ԿՄՆՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/23>>	22.09.2023թ.	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամիս.	-	44 960 688 / 44 960 688
2	<<ՈՓՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ	<<ԿՄՆՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/23-1>>	18.09.2023թ	Պայմանագիրը կնքելուց հետո 2 ամիս	-	24 624 748 / 24 624 748

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ[7] / Անձնագրի համարը և սերիան
1	<<Էն Շին>> ՍՊԸ	ք.Երևան Անտառային 170	haykavagyan@hotmail.com	2500010603500100	02664949
2	<<ՈՓՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ	ք.Վանաձոր,Տարոն 2 ՔՇՀ 3	petrosyan.09051994@mail.ru	1660019293390100	06962067

Այլ տեղեկություններ | **Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարություն հրապարակվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» 22 օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ karen_harutunyan.74@mail.ru :*

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» 22 օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> 22 օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել
Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Վահագն Վիրաբյան	(0224) 2-20-24	vahagnvirabyan@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

---

[6] *Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:*

[7] *Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվառման հաշիվ չունեցող անձը:*

[8] *Սույն կարգավորումը հանվում է հատուցարարությունից, եթե կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը:*

Եթե կնքված պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորը և գնումը պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը չարաշրջվում է հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մասին գրավոր ծանուցում ստանալուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը տարածվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն կարգավորմամբ սահմանված համընդհանուր չի կարող պակաս լինել 5 օրացուցային օրից: