

ՀԱՅՏՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Նախքան կնքված պայմանագրի մասին, որը գտնվում է Բ. Եղվարդ, Երևանյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսերի մասին, որոնք կհամապատասխանեն կնքված պայմանագրի պայմաններին:

Գնման առարկայի

| Հարկազանի համարը | անվանումը | չափանի միավորը | քանակը ¹ | | նախահաշվային գինը | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | կազմակերպող կազմակերպության անվանումը (տեխնիկական բնութագիր) |
|------------------|--|----------------|---------------------|----------|-------------------|------------|---|---|
| | | | սակագին | ընդամենը | սակագին | ընդամենը | | |
| 1 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 7 500 000 | 7 500 000 | Ցավունի բնակավայրի երաժշտական դպրոցին կից մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Ցավունի բնակավայրի երաժշտական դպրոցին կից մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 2 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 8 500 000 | 8 500 000 | Ցավունի բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Ցավունի բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 3 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 | Եղվարդ քաղաքի, Պոռչյան, Բառախ, Բուժական, Արագյուղ, Սարյանց բնակավայրերի փորձարկման լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Եղվարդ քաղաքի, Պոռչյան, Բառախ, Բուժական, Արագյուղ, Սարյանց բնակավայրերի փորձարկման լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 4 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | Ցորավան բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման և Բուժական բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Ցորավան բնակավայրի մշակույթի տան մասնակի վերանորոգման և Բուժական բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 5 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 | Եղվարդ քաղաքի, Բառախ, Պոռչյան և Արագյուղ բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Եղվարդ քաղաքի, Բառախ, Պոռչյան և Արագյուղ բնակավայրերի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 6 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 | Եղվարդ քաղաքի, Բառախ, Պոռչյան և Արագյուղ բնակավայրերի խմելու ջրաղբերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Եղվարդ քաղաքի, Բառախ, Պոռչյան և Արագյուղ բնակավայրերի խմելու ջրաղբերի բարելավման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 7 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | Եղվարդ քաղաքի կայարան/ջրանեռացման/ ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Եղվարդ քաղաքի կայարան/ջրանեռացման/ ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 8 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 | Բառախ և Պոռչյան բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքանույթերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Բառախ և Պոռչյան բնակավայրերի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և շքանույթերի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 9 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծախսեր | դրամ | 1 | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 | Եղվարդ քաղաքի, Ցավունի, Պոռչյան, Բուժական, Արագյուղ և Սարյանց բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր | Եղվարդ քաղաքի, Ցավունի, Պոռչյան, Բուժական, Արագյուղ և Սարյանց բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծախսեր |
| 10 | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման | դրամ | 1 | 1 | 10 000 000 | 10 000 000 | Եղվարդ քաղաքի, Ցավունի, Բառախ, Պոռչյան, Արագյուղ, Բուժական, Սարյանց, Ցորավան բնակավայրերի | Եղվարդ քաղաքի, Ցավունի, Բառախ, Պոռչյան, Արագյուղ, Բուժական, Սարյանց, Ցորավան բնակավայրերի |

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրի գնկնք արարանների, աշխատանքների, ծախսերի մասին, որոնք կհամապատասխանեն կնքված պայմանագրի պայմաններին:
 2 Լրացվում է կնքված պայմանագրի շրջանակներում անվանումները, որոնք կհամապատասխանեն կնքված պայմանագրի պայմաններին:
 3 Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան մեկ միջոց, ապա լրացվելու են ավելի քան մեկ միջոցներ, որոնք կհամապատասխանեն կնքված պայմանագրի պայմաններին:

| 11 | Խորհրդատվական ծառայություն | Պրոս | 1 | 1 | 4 000 000 | 4 000 000 | առփառագրության աշխատանքների նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ձեռքբերում | առփառագրության աշխատանքների նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ձեռքբերում |
|---|---|------|---|---|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | | Քառասն ընտանիքային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ձեռքբերում | Քառասն ընտանիքային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ձեռքբերում |
| Գնանշման հարցման ընթացակարգ | | | | | | | | |
| 26 հունիս 2024թ. | | | | | | | | |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | | | | | | | | |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴ | | | | | | | | |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | | | | | | | | |
| Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներառված միջոցառումների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գներ /ՀՀ դրամ/ | | | | | | | | |
| ՍՄՀ | | | | | | | | |
| ՍՄՀ | | | | | | | | |
| Չափաբաժին 1 | | | | | | | | |
| 1 | <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | | | | 3 800 000 | 760 000 | 4 560 000 | |
| 2 | <<Վանարիս>> ՍՊԸ | | | | 6 300 000 | - | 6 300 000 | |
| Չափաբաժին 2 | | | | | | | | |
| 1 | <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | | | | 4 800 000 | 960 000 | 5 760 000 | |
| 2 | <<Վանարիս>> ՍՊԸ | | | | 7 200 000 | - | 7 200 000 | |
| Չափաբաժին 3 | | | | | | | | |
| 1 | <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | | | | 1 800 000 | 360 000 | 2 160 000 | |
| 2 | <<ԷԼԵԿՇԻՆ>> ՍՊԸ | | | | 1 970 000 | - | 1 970 000 | |
| 3 | <<Ճաննախագիծ ինստիտուտ>> ՍՊԸ | | | | 2 916 000 | 583 200 | 3 499 200 | |
| Չափաբաժին 4 | | | | | | | | |
| 1 | <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | | | | 1 800 000 | 360 000 | 2 160 000 | |
| Չափաբաժին 5 | | | | | | | | |
| 1 | <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | | | | 2 400 000 | 480 000 | 2 880 000 | |
| 2 | <<Իգլիկ Մավ>> ՍՊԸ | | | | 2 845 000 | - | 2 845 000 | |
| 3 | <<ԷԼԵԿՇԻՆ>> ՍՊԸ | | | | 4 177 000 | - | 4 177 000 | |
| Չափաբաժին 6 | | | | | | | | |
| 1 | <<Հիրունկ>> ՍՊԸ և <<Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարյան անվան ջրային հիմնահարցերի հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ | | | | 2 980 000 | - | 2 980 000 | |
| 2 | <<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | | | | 3 200 000 | 640 000 | 3 840 000 | |
| 3 | <<Պրոֆ ԻՆՋինեիրինգ>> ՍՊԸ | | | | 3 200 000 | - | 3 200 000 | |
| Չափաբաժին 7 | | | | | | | | |
| 1 | <<ԷՅՁ-Ի-ԷՅ>> ՍՊԸ | | | | 1 930 000 | - | 1 930 000 | |
| 2 | <<Շինատետր>> ՍՊԸ | | | | 2 100 000 | 420 000 | 2 520 000 | |

⁴ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժեքներով, այս գները լրացնելու օգտին կհաղթի առաջարկված գները ներկայացված գները:

| | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|
| 3 | <<Մարզիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | 2 500 000 | 500 000 | 3 000 000 |
| 4 | <<Պրոֆ Ինջինիրինգ>> ՍՊԸ | 2 600 000 | - | 2 600 000 |
| 5 | <<Հիլորեկ>> ՍՊԸ և <<Ակարեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարով անվան ջրային հիմնահարցերի հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ | 2 680 000 | - | 2 680 000 |
| 6 | <<ՄԱԼԿ>> ՍՊԸ | 2 800 000 | 560 000 | 3 360 000 |
| 7 | <<ԷԼԵԿՏՐԻԿ>> ՍՊԸ | 2 487 000 | - | 2 487 000 |
| 8 | <<Մարզիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | 4 000 000 | 800 000 | 4 800 000 |
| 9 | <<Հիլորեկ>> ՍՊԸ և <<Ակարեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարով անվան ջրային հիմնահարցերի հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ | 4 080 000 | - | 4 080 000 |
| 10 | <<Վանարիս>> ՍՊԸ | 4 400 000 | - | 4 400 000 |
| 11 | <<Մարզիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | 2 500 000 | 500 000 | 3 000 000 |
| 12 | <<Հիլորեկ>> ՍՊԸ և <<Ակարեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարով անվան ջրային հիմնահարցերի հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ | 2 680 000 | - | 2 680 000 |
| 13 | <<ՊՐՈՖ-ԷՔՍՊԵՐՏ>> ՍՊԸ | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
| 14 | <<Մարզիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | 6 000 000 | 1 200 000 | 7 200 000 |
| 15 | <<Ճանախալսելիք>> ՍՊԸ | 6 666 000 | 1 333 200 | 7 999 200 |
| 16 | <<Մարզիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ | 2 900 000 | 580 000 | 3 480 000 |
| 17 | <<Վանարիս>> ՍՊԸ | 3 200 000 | - | 3 200 000 |

| | | Տվյալներ մերժված հայտերի մասին | | Փաստաթուղթ (թվաթիվը կամ անվանումը) | |
|---|--|--|--|--|----------------|
| Չարված մասնակցի կամ արձի | Մասնակցի անվանումը | Հարավ ներդրված փաստաթղթի համարագրաբանությունը կամ մերժված տեղեկության պատճառները | Հարավ ներդրված փաստաթղթի համարագրաբանությունը կամ մերժված տեղեկության պատճառները | Մտադրված գնման առարկայի սեփական կամ բարձր կառուցվածքային ստանդարտները կիրառելի սահմանված պահանջներին | Փնային առաջարկ |
| | Ստանդարտում: Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: | | | | |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | | | | | |
| Անգործության ժամկետ | | Անգործության ժամկետի սկիզբ | | 08 օգոստոս 2024թ. | |
| | | | | Անգործության ժամկետի ավարտ | |
| | | | | 19.08.2024թ. | |
| Ընտրված մասնակցերին պայմանագրեր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | | | | | |
| | | ՄԱ-11 չարված մասնակցի մասով | | 2024թ. օգոստոսի 23 | |
| | | Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագրերը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | | Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | |
| Չարված մասնակցի 7 | | | | 29.08.2024թ. | |
| Չարված մասնակցի 10 | | | | 30.08.2024թ. | |
| Չարված մասնակցի | | Պայմանագրի կնքումը | | Վանարիս-Վանարի | |
| | | | | Վանարիս-Վանարի | |
| | | | | Վանարիս-Վանարի | |
| | | | | Վանարիս-Վանարի | |

